a)

b)

121

(Bekanntmachung Offentliche Ausschreibung)

Offentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name Stadt Lennestadt

Stralle Thomas-Morus-Platz 1

PLZ, Ort 57368 Lennestadt

Telefon 027 23/60 86 02 Fax

E-Mail s.niklas@lennestadt.de Internet http://www.lennestadt.de
Vergabeverfahren Offentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer 2021-12a

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschliisselung der Unterlagen

d)

e)

f)

9)

h)

Zugelassene Angebotsabgabe

X elektronisch
X in Textform
[ ] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
[ ] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

[] schriftlich

Art des Auftrags

X] Ausfiihrung von Bauleistungen
[] Planung und Ausfiihrung von Bauleistungen
[] Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

Ort der Ausfiihrung

57368 Lennestadt
Ortsteil Gleierbriuck (Wasserversorgung Saalhausen)

Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Los A - Neubau Druckerhéhungsanlage (DEA)
Los B - Tiefbauarbeiten zur Druckerhdhungsanlage

Los A - Neubau Druckerhéhungsanlage (DEA)
- 1 Stck. Seecontainer 6,0m x 2,40m x 2,90m
-10 m  Trinkwasserrohrleitungen DN 15-100
- 30 Stck. Formstlicke DN 15-100

- 1 Stck. Druckerhéhungsanlage

-1 Stck. Kompressor

Los B - Tiefbauarbeiten zur DEA

- 100 m Spulbohrung fur Rohrleitung DN 110

- 100 m PE-Rohrlieferung und Einbau DN 110 SDR 11 RC-SLM

- 15 m3 Herstellung Start und Zielgruben

- 16 Stck. Montage bauseits gelieferten Schieber, Hydranten, Formstiicke
- 100 m Robhrleitungsdruckprifung und Desinfektion

Angaben iiber den Zweck der baulichen Anlage oder des
Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage

Auftrags,

wenn auch

Zweck des Auftrags

Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
] nein
X ja, Angebote sind médglich L] nur fiir ein Los
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(Bekanntmachung Offentliche Ausschreibung)

X fiir ein oder mehrere Lose

] nur fiir alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)

i) Ausfiihrungsfristen

[] Beginn der Ausfiihrung:

X] Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 31.12.2022

Sofern die Auftrége zu den Losen A und B an
verschiedene Auftragnehmer erteilt werden, ist eine
Absprache der Bauzeiten zwischen den beiden
Auftragnehmern und dem Auftraggeber vorzunehmen
(Teil B - Tiefbau - hat vor Teil A - Neubau DEA - zu

X weitere Fristen erfolgen).

j) Nebenangebote

[] zugelassen
[ ] nurin Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
X nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

[] zugelassen
X nicht zugelassen

I) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden

X elektronisch zur Verfliigung gestellt unter:
https://www.subreport.de/E73692244

nicht elektronisch zur Verfligung gestellt. Sie konnen angefordert werden bei:

[] MaRnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
[] Abgabe Verschwiegenheitserklarung
[ ] andere MaRnahme:

Der Zugang wird gewahrt, sobald die Erfullung der MalRnahmen belegt ist.

Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

X] nachgefordert
[] teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:

[] nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 18.11.2021 um 10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am 17.12.2021
P) Adresse fiir elektronische Angebote https://www.subreport.de/E73692244
Anschrift fir schriftliche Angebote
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein miissen: Deutsch
r) Zuschlagskriterien
[] siehe Vergabeunterlagen
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(Bekanntmachung Offentliche Ausschreibung)

X nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Preis
(Wertungssumme einschl. evtl. Wartungskosten): 100%
s) Eréffnungstermin am 18.11.2021 um 10:00 Uhr

Ort
Rathaus der Stadt Lennestadt, 3. Stock, Raum 322 (Niklas)

Personen, die bei der Eréffnung anwesend sein durfen

Grundsatzlich durch Personalausweis ausgewiesene Bieter und durch schriftliche Erklarung des Bieters
sowie Personalausweis ausgewiesene Bevollmachtigte.

Aufgrund der Covid-19-Lage wird die Teilnahme an der 6ffentlichen Submission nicht empfohlen. Die
ungepriften Submissionsergebnisse werden den teilnehmenden Bietern direkt im Anschluss an die
Angebotseréffnung per Email zugeschickt.

t) geforderte Sicherheiten

5 % der Vertragssumme fir Vertragserfiillung
3 % der Abrechnungssumme fir Gewahrleistung

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maRgeblichen
Vorschriften, in denen sie enthalten sind

gemal § 16 VOB/B

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevolimachtigtem Vertreter

w) Beurteilung der Eignung

Praqualifizierte Unternehmen fiihren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des
Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von
Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind oder die
Voraussetzung fir die Praqualifikation erfullen.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das
ausgeflllte Formblatt "Eigenerklarung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind
auf gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch fiir diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen
praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins fir die
Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden. Gelangt das
Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der Nachunternehmen) auf
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklarung zur Eignung" genannten
Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache
abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Das Formblatt "Eigenerklarung zur Eignung" ist erhaltlich
in den Vergabeunterlagen

x) Nachpriifung behaupteter VerstoRe

Nachprufungsstelle (§ 21 VOB/A)
Landrat des Kreises Olpe, Danziger Stral’e 2, 57462 Olpe
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